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一、《湖北省土地整治工程施工招标文件示范文本（2015年电子化第一版）》（以下简称《省土地整治施工招标文件示范文本》）是根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》，结合《电子招标投标办法》、《湖北省土地整治项目施工招标投标资格审查管理办法》、《湖北省土地整治项目施工招投标评标办法》和湖北省公共资源电子交易平台建设等招标工作实际编制而成，适用于采用工程量清单方式招标选择工程施工单位的土地整治建设项目。

二、《省土地整治工程施工招标文件示范文本》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《省土地整治工程施工招标文件示范文本》第一章招标公告或投标邀请书格式发布招标公告后，将实际发布的招标公告或投标邀请书编入招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、第二章投标人须知正文应全文引用。“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知正文”中未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，如果填写内容与正文对应内容有不一致的地方，以“投标人须知前附表”的内容为准。

五、第三章“评标办法”规定为综合评估法和经评审的最低投标价法。“评标办法正文”应全文引用。“评标办法前附表”中各评审因素和评审标准，除初步评审的评审因素和评审标准外，均参照《湖北省土地整治项目施工招投标评标标准》规定进行确定。招标人在使用时不应擅自改变。
第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章（前附表及正文）标明投标人不满足其要求即导致投标被否决的全部条款。没有明列的因素和标准不得作为评标的依据。
六、第四章“合同条款及格式”中通用合同条款应全文引用。专用合同条款系对通用合同条款进行补充、细化，除通用合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外，补充细化的内容不得与通用合同条款规定相抵触，不得违反法律、法规和行业规章的有关规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

七、第五章“工程量清单”是参照《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号）的体例和构架编制的,供招标人编制招标工程量清单使用，但应与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求（合同技术条款）”、“图纸（招标图纸）”相衔接。

八、第六章“图纸（招标图纸）”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制并提供，但应与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求（合同技术条款）”相衔接。

九、第七章“技术标准和要求（合同技术条款）”供参考，招标人可应根据招标项目具体特点和实际需要进行修改和补充，但应注意与“通用合同条款”、“专用合同条款”、“工程量清单”相衔接。“技术标准和要求（合同技术条款）”应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥投标人的其它内容。如果必须采用，则应有“参照或相当于×××技术标准”字样。
“技术标准和要求（合同技术条款）”有关竣工验收（验收）以及质量评定与第四章“合同条款及格式”相关条款不一致时，以第四章“合同条款及格式”中采用的有关条款为准。

十、第八章“投标文件格式”供招标人参考使用。

十一、《省土地整治工程施工招标文件示范文本》主要适用于省级电子交易平台，湖北省市（州）、县（市）电子交易平台可参照使用。

十二、《省土地整治工程施工招标文件示范文本》为2015年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《省土地整治工程施工招标文件示范文本》的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。
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第  一  卷

第1章 招标公告

            （项目名称）       （标段名称）施工招标公告
招标编号：                       

1. 招标条件

本招标项目            （项目名称）已由          （项目审批，核准或备案机关名称）以            （批文名称及编号）批准建设，建设资金来自           （资金来源），项目出资比例为           ，招标人为         ，招标代理机构为          。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 本招标项目的建设地点：                               
2.2 本招标项目的建设规模：                               
2.3 本招标项目的合同估算价（建议按标段填写合同估算价）                      

2.4 本招标项目的计划工期：            日历天，计划开工日期                  
2.5 本招标项目的招标范围：                                                  
2.6 本招标项目的标段划分(如果有)：                                           
2.7 其他：                                                                  
3. 投标人资格要求

    3.1 本次招标要求投标人须具备           资质，            (类似项目描述)业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。其中，投标人拟派项目经理须具备        专业    级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未在其他在建工程项目中担任项目经理。

    3.2 本次招标             （接受/不接受）联合体投标。 联合体投标的，应满足下列要求：                                                  。

3.3各投标人均应对本招标项目所有标段投标，招标人按下列原则确定其具体的投标标段：本项目划分2个及以上标段的，在开标现场，由投标人代表随机抽签确定其具体的投标标段，招标人仅对随机抽签确定的投标标段进行开标评标，其他标段投标为无效投标。
4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，应当在湖北省公共资源电子交易平台（以下简称“省电子交易平台”）进行网员注册，并领取CA数字证书。具体操作参见《湖北公共资源交易信息网—办事指南—会员网上注册指南》（网址：www.hbggzy.cn）。

4.2 完成网员注册后，请于     年    月    日至     年    月    日24：00时止（北京时间，下同），通过互联网使用CA数字证书登录“省电子交易平台”（网址：www.hbggzy.cn,下同），明确所投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人完成网上支付和招标文件下载。未按规定从“省电子交易平台”下载招标文件的，其投标将被否决。

4.3 招标文件每套售价    元，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件包括电子投标文件（加密电子投标文件和不加密电子投标文件（光盘备份））和纸质投标文件。投标文件递交截止时间为     年    月    日    时    分 。投标人应当在投标截止时间前，以下列两种方式递交投标文件：

（1）网上递交：投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“省电子交易平台”，将加密电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人（省电子交易平台）将拒收。

（2）现场递交：投标人应当在投标截止时间前，将不加密电子投标文件（光盘备份）与纸质投标文件，按照招标文件要求分别密封和加写标记后，递交至 武汉市武昌区中北路252号普提金商务中心A座     楼 湖北省公共资源交易中心     号开标厅。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的投标文件，招标人将拒收。
5.2 根据本章第5.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现任何一种投标文件应当拒收的情形，其投标将被拒绝。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在              （发布公告的媒介名称）上发布。

7. 联系方式

招 标 人：                                  招标代理机构：                    
地    址：                           
    地    址：                        
邮    编：                                  邮    编：                        
联 系 人：                                  联 系 人：                        
电    话：                                  电    话：                        
传    真：                                  传    真：                        
电子邮件：                                  电子邮件：                        
网    址：                                  网    址：                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      年      月     日

备注：投标人拟派的项目经理（建造师）不得同时担任两个及以上建设工程项目的项目经理（项目负责人）。存在下列情形之一的，视为未担任其他在施建设工程项目的项目经理：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的;（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。
第1章 投标邀请书（适用于邀请招标）

            （项目名称）            （标段名称）投标邀请书
招标编号：         
               （被邀请单位名称）：

1. 招标条件

本招标项目                    （项目名称）已由                  （项目审批机关名称）以                 （批文名称及编号）批准建设，建设资金来自         （资金来源），出资比例为           ，招标人为               ，招标代理机构为               。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本项目施工投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 本招标项目的建设地点：                               
2.2 本招标项目的建设规模：                               
2.3 本招标项目的合同估算价：                             

2.4 本招标项目的计划工期：            日历天，计划开工日期                  
2.5 本招标项目的招标范围：                                                  
2.6 本招标项目的标段划分(如果有)：                                           
2.7 其他：                                                                  
3. 投标人资格要求

    3.1 本次招标要求投标人须具备             资质，         (类似项目描述) 业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。其中，投标人拟派项目经理须具备        专业        级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书(B证)，且未在其他在建工程项目中担任项目经理。

    3.2 本次招标            （接受/不接受）联合体投标。 联合体投标的，应满足下列要求：                                                  。

3.3各投标人均应对本招标项目所有标段投标，招标人按下列原则确定其具体的投标标段：本项目划分2个及以上标段的，在开标现场，由投标人代表随机抽签确定其具体的投标标段，招标人仅对随机抽签确定的投标标段进行开标评标，其他标段投标为无效投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡拟被邀请参加投标者，应当在湖北省公共资源电子交易平台（以下简称“省电子交易平台”）进行网员注册，并领取CA数字证书。具体操作参见《湖北公共资源交易信息网—办事指南—会员网上注册指南》（网址：www.hbggzy.cn）。

4.2 递交“投标确认书”后，请于     年    月    日至     年    月    日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用CA数字证书登录“省电子交易平台”（网址：www.hbggzy.cn ，下同），明确所投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人完成网上支付和招标文件下载。未按规定从“省电子交易平台”下载招标文件的，其投标将被拒绝或被否决。

4.3 招标文件每套售价    元，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件包括电子投标文件（加密电子投标文件和不加密电子投标文件（光盘备份））和纸质投标文件。投标文件递交截止时间为     年    月    日    时。投标人应当在投标截止时间前，以下列两种方式递交投标文件：

（1）网上递交：投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“省电子交易平台”（网址：www.hbggzy.cn），将加密电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收。

（2）现场递交：投标人应当在投标截止时间前，将不加密电子投标文件（光盘备份）与纸质投标文件，按照投标文件要求分别密封和加写标记后，递交至 武汉市武昌区中北路252号普提金商务中心A座     楼 湖北省公共资源交易中心     号开标厅。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的投标文件，招标人将拒收。
5.2 根据本章第5.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现任何一种投标文件应当拒收的情形，其投标将被拒绝。

6. 确认

本投标邀请书通过“省电子交易平台”发出，投标邀请书知发出的同时,“省电子交易平台”以手机短信方式提醒投标人登陆平台查看。请你单位收到投标邀请书后（以发出时间为准）   小时内，通过互联网使用CA数字证书登录“省电子交易平台”上传“投标确认书”，并按本章第4.2款的规定下载招标文件。未按要求递交“投标确认书”的，将无法下载招标文件。

7. 联系方式

招 标 人：                                  招标代理机构：                    
地    址：                           
    地    址：                        
邮    编：                                  邮    编：                        
联 系 人：                                  联 系 人：                        
电    话：                                  电    话：                        
传    真：                                  传    真：                        
电子邮件：                                  电子邮件：                        
网    址：                                  网    址：                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      年      月     日

备注：投标人拟派的项目经理（建造师）（下同）不得同时担任两个及以上建设工程项目的项目经理（项目负责人）。存在下列情形之一的，视为未担任其他在施建设工程项目的项目经理：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的;（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。
第2章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人 
	名  称：同招标公告或投标邀请书，下同
地  址：

联系人：

电  话：

	1.1.3
	招标代理机构 
	名  称：同招标公告或投标邀请书，下同
地  址：

联系人：

电  话：

	1.1.4
	项目名称
	

	1.1.5
	建设地点
	

	1.1.6
	现场管理机构
	

	1.1.7
	设计人
	

	1.1.8
	监理人
	

	1.1.9
	代建人
	

	1.2.1
	资金来源
	

	1.2.2
	出资比例
	

	1.2.3
	资金落实情况
	

	1.3.1
	招标范围
	

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：        日历天（含冬雨季）

计划开工日期：    年      月    日

计划竣工日期：    年      月    日

	1.3.3
	质量要求
	详见第七章“技术标准和要求” 

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	资质要求：见本章附表
财务要求：见本章附表
业绩要求：见本章附表
信誉要求：见本章附表
项目经理（建造师，下同）资格：见本章附表
项目技术负责人资格：见本章附表
其他要求：见本章附表


	1.4.2
	是否接受

联合体投标
	□不接受

□接受，应满足下列条件：                        

联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.9.1
	踏勘现场
	□不组织；

□组  织，踏勘时间：                ，
 踏勘集中地点：            。

	1.10.1
	投标预备会
	□不召开；

□召  开，召开时间：                ， 
召开地点：                。     

	1.10.2
	投标人提出问题的

截止时间
	召开投标预备会之日   日前

	1.11
	分包
	□不允许

□允许，分包内容要求：

        分包金额要求：

        接受分包的第三人资质要求：

	1.12
	偏离
	□不允许；

□允许，偏离允许幅度及其处理办法：

	2.1（9）
	构成招标文件的其它材料
	

	2.2.1
	投标人要求

澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日   日前

	3.1.1（10）
	构成投标文件
的其他材料
	

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止时间起  60 天内有效

	3.4.1
	投标保证金
	□不提交

□提交，
1.递交截止时间（到账时间）：
同本标段投标截止时间。
2.递交方式及金额：
必须从投标人的基本账户汇至招标人指定的账户及账号（不接受银行保函、第三方担保、现钞交纳及支票等方式递交的投标保证金，不支持同城转账）。
多标段投标的，投标人只需向第1标段递交投标保证金。
招标人指定收取投标保证金的帐户信息如下：
标段编号：_____________________  _________；
标段名称：_____________________  _________；
保证金账号：______________________________；
保证金金额：______________________________；
账户名称：湖北省公共资源交易中心 
开户银行：中国民生银行武汉分行水果湖支行
 
3.特别提示

投标保证金收款将以投标人办理会员注册所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与会员注册时的基本账户信息不相符，其汇款将自动退回，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。

汇款成功后，投标人使用CA数字证书登录“湖北省公共资源电子交易平台”（网址：www.hbggzy.cn）会员网上交易系统，进入“保证金缴纳情况查询”可查询相应标段保证金缴纳的情况。
湖北省公共资源交易中心投标保证金管理系统服务咨询电话：027-86629932

	3.4.3
	退还投标保证金

及利息
	计息标准：人民银行同期活期存款利率

计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日

退还办法：退还投标保证金及利息的，将按来款渠道以电汇的方式退还（扣除手续费），利息不足以支付退款手续费的，不退还相应利息。

	3.6
	是否允许递交

备选投标方案
	不允许

	3.7.6
	投标文件份数
	投标文件为加密电子投标文件一份；

不加密电子投标文件（光盘备份）一份；
纸质投标文件一正    副。

	4.2.1
	投标截止时间
	　　　年  　 月　   日     时    分

	4.2.2（2）
	递交投标文件地点
	武汉市武昌区中北路252号 普提金商务中心A座     楼

湖北省公共资源交易中心　　　开标厅

	4.2.4
	是否退还投标文件
	□是

□否

	5.1.1
	开标时间和地点
	时间：同投标截止时间
地点：同投标文件递交地点

	5.3.4（8）
	密封情况检查
	□投标人或投标人代表检查

□招标人委托的公证机构检查

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：   人，其中招标人代表   人，专家   人；

评标专家确定方式：除招标人代表外，其它专家从湖北省综合评标专家库相应专业中随机抽取产生。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

□否，推荐的中标候选人数： 不超过3人       

	7.2
	评标结果公示媒介
	湖北公共资源交易信息网（网址：www.hbggzy.cn）
湖北省国土整治局网（网址：www.hbgtzzb.org）  

	7.5.1
	履约保证金
	□不提交

□提交，
履约保证金的形式：                          
履约保证金的金额：  为签约合同价的  10%     



	9.5
	行政监督部门
	名    称：

地    址：

电    话：
传    真：

邮政编码：

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	类似项目
	类似项目是指：单项合同价         万元及以上的            土地整治项目、农田水利项目

	10.2
	最高投标限价
	最高投标限价为       万元。

	10.3
	标段确定
	□   共分1个标段。

□   共分（ ）个标段，按下列规定进行：

①各投标人均应对本招标项目所有标段投标，在开标现场，由投标人代表随机抽签确定其具体的投标标段，招标人仅对随机抽签确定的投标标段进行开标评标，其他标段投标视为无效投标。

例如：

项目划分为3个标段，投标人应在指定网址分别下载这3个标段的招标文件，按照电子招标投标规定和招标文件要求，分别制作对应的3个投标文件，并按对应标段上传提交。

投标截止之日，接收到30家投标人递交的投标文件，首先按照均分原则，每个标段各有10家投标人。将10个各标注 “❶”、“❷”、“❸”共30个号码球放入同一个抽签箱内，由投标人代表随机抽签，抽中有标注“❶”号码球的，即确定为该投标人的投标标段为第1标段，其第2、3标段投标视为无效投标，若抽中有标注“❷”号码球的，则确定该投标人的投标标段为第2标段，其第1、3标段投标视为无效投标，依此类推。

若投标人家数不能均分，则余数平均分配到靠前标段。如有32家投标人，则第1、2标段各有11家投标人，第3标段有10家投标人，依此类推。

②投标人只需向第1标段递交投标保证金，其他标段递交投标保证金填写为零。

	10.4
	中标后须提交的

纸质投标文件
	份数：     

	10.5
	招标人补充的
其他内容
	（补充的内容不得与投标人须知的其他内容不一致或相抵触）


1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9本招标项目代建人：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）项目技术负责人资格：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上国土资源（或住建、或水利、或公共资源交易）行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4投标人存在下列情形之一的，相关投标均无效：

（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的，共同组成联合体投标的除外。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应使用CA数字证书登录“省电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将需要招标人澄清的问题送达招标人，以便招标人澄清。
1.10.3在投标人须知第2.2.2项规定的时间内，招标人对投标人所提问题的澄清将以书面形式通过“省电子交易平台”通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包
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1.111.11在投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容，分包金额，接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，投标人应保证分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用CA数字证书登录“省电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人对招标文件的澄清通过“省电子交易平台”发出，澄清通知发出的时间距投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清通知发出的同时,“省电子交易平台”以手机短信方式提醒投标人登陆平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“省电子交易平台”通知所有购买招标文件的投标人。修改通知发出的时间距投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 修改通知发出的同时，“省电子交易平台”以手机短信方式提醒投标人登陆平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“省电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式完成。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。

2.4.2招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计； 

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表第1.4.2项规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。　　

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3 招标人最迟在与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准和退还方式见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1投标人须按招标文件第8章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，该中标候选人被确定为招标人后，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 电子投标文件制作

（1）电子投标文件由投标人使用“省电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）电子投标文件中的证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，应从“省电子交易平台”会员诚信库中选择并进行超链接，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。

（4）第8章投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。其中，已标价的工程量清单封面加盖投标人的单位章和法定代表人的个人印章或签字，由注册造价工程师签字并加盖造价工程师执业印章之后，上传封面的扫描件作为电子投标文件已标价的工程量清单的封面。
（5）电子投标文件制作完成后，投标人将不加密的电子投标文件复制到一张光盘中，光盘表面粘贴专用的“光盘贴”，并将项目名称、招标编号、投标人名称等信息填写在“光盘贴”上。

（6）电子投标文件制作完成后，投标人应使用CA 数字证书对电子投标文件进行文件加密，形成加密的电子投标文件。

（7）电子投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入“省电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标。

3.7.5 纸质投标文件制作

（1）纸质投标文件应以已完成的电子投标文件为蓝本，采用A4规格纸张（图表可例外）直接打印。其内容应与电子投标文件内容保持一致。

（2）第8章投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应加盖投标人的单位章和（或）法定代表人的个人印章或签字。其中，已标价的工程量清单封面加盖投标人的单位章和法定代表人的个人印章或签字，由注册造价工程师签字并加盖造价工程师执业印章。
（3）纸质投标文件的正本和副本应分别装订成册，左侧装订，装订方式应牢固，不得采用活页方式装订。纸质投标文件正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 
3.7.6投标文件包括电子投标文件和纸质投标文件，其中电子投标文件包含加密电子投标文件、不加密电子投标文件（光盘备份），各类投标文件的份数要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 电子投标文件的加密

加密的电子投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的电子投标文件，招标人（“省电子交易平台”）将拒收并提示。

4.1.2 不加密电子投标文件和纸质投标文件的密封和标识

（1）纸质投标文件的正本和副本应合并包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

（2）不加密电子投标文件（光盘备份）单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

（3）上述第（1）、（2）目投标文件的封套上应写明以下内容：

1）招标人的名称；

2）“     项目名称    标段施工投标文件”和“在投标截止时间之前不得开启”字样；

3）投标人的名称，并加盖单位章。（投标人为联合体形式时，应当注明联合体名称，加盖联合体牵头人单位章）

（4）未按本章第4.1.2（1）、（2）目或第4.1.2（3）目要求密封和加写标记的投标文件，招标人将拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，以下列两种方式递交投标文件：

（1）网上递交：投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“省电子交易平台”，将加密的电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“省电子交易平台”）将拒收。

（2）现场递交：投标人应当在投标截止时间前，将不加密电子投标文件（光盘备份）与纸质投标文件，按照本章第4.1.2项要求分别密封和加写标记后递交，递交地点见投标人须知前附表。招标人收到投标文件后向投标人出具签收凭证。逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人将拒收。

4.2.3 根据本章第4.1.1项、第4.1.2项、第4.2.1项、第4.2.2项的规定，投标人递交的投标文件，只要出现任何一种投标文件应当拒收的情形，其投标将被拒绝。

4.2.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知，应按照本章第3.7.5（2）目的要求签字和盖单位章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人修改投标文件的，应当使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标识和递交。其中，对采用现场递交的投标文件在封套上还应标明“修改”字样。对采用网上递交的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.4 投标文件修改时，投标人应对加密的电子投标文件、不加密电子投标文件（光盘备份）与纸质投标文件同时修改，并使三者的内容保持一致，否则造成的后果由投标人自行承担。

4.3.5 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人将于投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，邀请所有投标人代表准时参加。

投标人拟派的项目经理应当作为投标人代表按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交二代身份证和法人授权委托书查验，以证明其出席。招标人核实确认并如实记入开标记录。投标人的项目经理未参加开标会的，或参加开标会的投标人代表与投标文件中拟派的项目经理不一致的，其投标将被否决。

5.1.2 投标人代表还须携带加密电子投标文件的CA数字证书，到开标现场完成投标文件解密工作。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行电子开标：

（1）宣布开标纪律；
（2）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况，包括投标人是否对所有标段递交加密的电子投标文件，投标人是否递交不加密的电子投标文件，是否递交纸质投标文件；
（4）招标人核查投标人代表是否出席开标会并核实其身份，并如实记入开标记录；
（5）公布投标保证金递交情况；
（6）对未按照第3.7.6项规定提交全部类型投标文件或未向所有标段递交加密的电子投标文件的投标人，退回其已经递交的投标文件；

（7）需现场抽签确定投标人投标标段的，由投标人代表按电子投标文件送达的先后顺序随机抽签确定其标段；
（8）需抽取K、j值的，按标段抽取K、j值； 

（9）投标人按抽签确定的投标标段在现场解密其加密的电子投标文件；

（10）招标人对未成功解密的加密电子投标文件进行退回，对已解密成功的投标文件进行二次解密；
（11）导入并读取所有解密成功的投标文件（包括按本章第5.3款进行应急处理后导入的不加密的电子投标文件）；
（12）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期、项目经理姓名及其他内容，唱标人唱标，并记录在案；

（13）招标人代表、唱标人、记录人、监标人、投标人代表等在开标记录表上签字确认；

（14）开标结束。

5.3 电子开标的应急措施

5.3.1 电子开标过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项下列原因，导致系统无法正常运行，将采取应急措施。

5.3.2 因“省电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密电子投标文件，投标人应当打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单，招标人凭异常记录单可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的不加密电子投标文件（光盘备份）进行开标并进行文字记录；

因为投标人CA数字证书损坏导致无法正常解密加密电子投标文件的，招标人可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的不加密电子投标文件（光盘备份）进行开标；

招标人导入不加密电子投标文件（光盘备份）开标时，如出现不加密电子投标文件（光盘备份）无法正常读取或者无法正常导入的，该投标视为无效投标。

5.3.3 当出现以下情况时，应对未开标的暂停开标，改用纸质投标文件开标，并以纸质文件正本为准：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

  5.3.4用纸质文件开标时，主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；
（2）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（3）公布在投标截止时间前纸质投标文件的递交情况；
（4）招标人核查投标人代表是否出席开标会并核实其身份，并如实记入开标记录；

（5）公布投标保证金递交情况；

（6）需现场抽签确定投标人投标标段的，由投标人代表按纸质投标文件送达的先后顺序随机抽签确定其标段；

（7）需抽取K、j值的，按标段抽取K、j值；
（8）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人代表按其抽签确定的投标标段检查投标文件的密封情况； 

（9）以标段为单位，按照纸质投标文件递交先后逆序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期、项目经理姓名及其他内容，唱标人唱标，并记录在案；

（10）招标人代表、唱标人、记录人、监标人、投标人代表等在开标记录上签字确认；

（11）开标结束。

5.3.5 采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.4 开标异议

5.4.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人当场对异议作出答复，并制作记录。

本处所称异议是指投标人在开标现场对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件密封、唱标内容、开标记录、唱标次序以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。

5.4.2投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。开标工作人员包括监督人员不应在开标现场对相关投标作出有效或者无效的判断。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 电子评标及应急措施

（1）采用电子投标文件开标的，评标时按照本章第6.3.1项的规定用电子投标文件在电子评标系统上进行评审。如果电子评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，应当对原有资料及信息作出妥善保密处理，电子评标系统恢复正常之后，重新组织评审。

（2） 采用纸质投标文件开标的，评标时按照本章第6.3.1项的规定用纸质投标文件进行评审。

6.3.3采用加密的电子投标文件进行开标的，以加密的电子投标文件为准进行评审，不加密的电子投标文件和纸质投标文件不作依据；采用不加密的电子投标文件进行开标的，以不加密的电子投标文件为准进行评审，加密的电子投标文件和纸质投标文件不作依据；采用纸质投标文件进行开标的，以纸质投标文件正本为准进行评审，加密的电子投标文件和不加密的电子投标文件不作依据。
7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人的，评标委员会可根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。
投标人须知前附表规定评标委员会推荐中标候选人不超过3名的：原则上每个标段推荐3名中标候选人，如经评标委员会评审后有效投标人不足3名且仍认定为具有可竞争性的，可推荐1到2名中标候选人,并标明排序，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
7.2 评标结果公示

招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示内容按鄂公共资源局〔2013〕63号文执行，公示期不得少于3工作日。 
投标人或者其它利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招投标活动。异议和答复应当通过“省电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

7.3 履约能力的审查（如有）

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.4 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人（以网上发布公告的形式通知的，请各投标人自行查询）。

7.5 履约保证金

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金。 给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标、不再招标和终止招标
8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）除非已经产生了中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
（4）中标候选人均未与招标人签订合同的；
（5）法律、法规规定的其他情形。
8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

8.3 终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其它串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他施工单位；

（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、“五大员”不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.4有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

    9.2.5有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。

（2）使用伪造、变造的许可证件；

  （3）提供虚假的财务状况或者业绩；

   （4）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

   （5）提供虚假的信用状况；

  （6）其他弄虚作假的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

本次招标投标活动及其相关当事人应当接受综合监管部门或有关行政监督部门依法实施的监督。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起10日内向综合监管部门或有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第2.4款、第5.4款、第7.2款的规定先向招标人提出异议后，方可向综合监管部门或有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。

投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省招标投标投诉处理办法》的规定进行。
有关行政监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1 类似项目

本招标文件类似项目的含义：见投标人须知前附表。

10.2 最高投标限价

招标人设置的最高投标限价：见投标人须知前附表。投标人投标函中的大写报价或算术错误修正后的投标报价（如有）超过最高投标限价的，其投标将被否决。
10.3 标段确定

投标人最终具体投标标段的确定方式：见投标人须知前附表。

10.4 中标人的投标文件

中标人在签订合同前须向招标人另行提交的投标文件份数：见投标人须知前附表。
10.5 招标人补充的其他内容

招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表：投标人资质条件、能力和信誉
         （项目名称）         标段
	项目
	要求
	备注

	资质条件
	具备住房城乡建设主管部门颁发的有效的     （资质名称和类别）       级资质证书，具备有效的安全生产许可证，具备工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。
	

	财务要求
	1. 投标人近3年平均利润大于0元。

2. 投标人用于投标项目（标段）的流动资金不应少于        万元。
	

	业绩要求
	投标人近5年完成过1 项              （类似项目描述）的业绩。
	

	信誉要求
	1．通过湖北省国土资源厅信用登记，且在有效期内；
2．没有被责令停业；

没有被暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上国土资源（或住建、或水利、或公共资源交易）行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；

财产没有被接管或冻结；

在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

3．投标人及其法定代表人和拟派的项目经理没有行贿犯罪记录。
	

	
	岗位
	资格要求
	数量
	

	项目

经理

资格
	项目

经理
	具备建筑工程或市政工程或水利水电工程           专业    级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
	1人
	

	技术

负责人资格
	项目技术

负责人
	具备建筑工程或市政工程或水利水电工程相关专业中级及以上职称或注册建造师执业资格。
	1人
	

	其他

要求

	项目管理机构其他主要人员
	项目

副经理
	具备注册建造师执业资格或具备建筑工程或市政工程或水利水电工程相关专业中级及以上职称。
	
	

	
	
	合同商务负责人
	具备造价工程师执业资格或建设工程造价员资格或持有预算员岗位培训考核合格证书。
	
	

	
	
	施工员
	持有施工员岗位培训考核合格证书。
	
	

	
	
	质量员
	持有质量员(质检员)岗位培训考核合格证书。
	
	

	
	
	安全员
	持有有效的安全生产考核合格证书（C证）。
	
	

	
	
	材料员
	持有材料员岗位培训考核合格证书。
	
	

	
	
	资料员
	持有资料员岗位培训考核合格证书。
	
	

	
	项目管理机构

主要人员
	1.均应当在投标单位注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位应是投标单位。

2.均应通过湖北省国土整治局从业人员备案，且无在建项目。
	

	
	主要施工设备要求
	
	

	
	
	
	


备注：

1. 注册建造师的专业包括建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、矿山工程、市政公用工程、通信与广电工程、机电工程等十个专业，其执业工程范围见《注册建造师执业管理办法》（试行）建市[2008]48号，执业工程规模标准见《注册建造师执业工程规模标准》（试行）的通知》（建市[2007]171号）。
2. 建筑工程相关专业职称包括：土木工程、工民建、结构、建筑施工、建筑工程、给排水、暖通、电气等专业职称。市政工程相关专业职称包括道路与桥梁、给排水、土木工程、工民建、结构、建筑施工、建筑工程、机电、燃气等专业职称。水利水电工程相关专业职称包括水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业职称。
3. 根据《省国土整治局关于规范土地整治信息公开工作的通知》（鄂土整函[2014]2号）的相关要求，招标人将对投标人拟派的项目管理机构主要人员在省国土资源厅国土整治局后台管理系统查询相关信息，经查询若发现投标人拟派的项目管理机构主要人员之一未通过备案或人员登记信息显示有在建国土整治项目,其投标将被否决，由此引起的一切后果均由投标人自行承担。以在该管理系统查询结果为准，其他证明材料均视为无效。存在以下四种情形的，不应与该系统信息查询结果相互矛盾。（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的;（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。（4）原在建项目已进行项目经理等人员变更，经建设单位同意的。
附件一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函
编号：

              （招标人名称）：
经过仔细阅读          （项目名称）        （标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、………

2、………

………

投标人：                      （盖单位章）

       年     月     日

备注:投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知
编号：

           （投标人名称）：
经研究，对            （项目名称）         （标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、………

2、………

………

招标人：                      （盖单位章）
         年       月     日

备注:招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件三：招标文件修改通知

招标文件修改通知
编号：

           （投标人名称）：
经研究，对           （项目名称）         （标段名称）招标文件，作如下修改：

1、………

2、………

………

招标人：                      （盖单位章）
         年       月     日

备注:招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附件四：投标文件递交签收凭证

投标文件递交签收凭证

编号：           
	工程名称
	                      （项目名称）         标段

	招标人
	

	招标代理机构
	

	投标人
	

	投标文件递交时间
	         年    月    日    时    分

	投标文件递交地点
	

	密封检查情况
	是否符合招标文件要求
	

	标识检查情况
	是否符合招标文件要求
	

	投标人代表
	（签字）
	日期
	

	招标人代表
	（签字）
	日期
	


招标人：        (盖单位章)

备注：现场递交投标文件时使用，本表一式两份，招标人和投标人各留存一份备查。

附件五：开标记录表

             （项目名称）      （标段名称）施工开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标

保证金
	投标报价

（元）
	质量目标
	工期
（日历天）
	项目经理

（建造师）
	参加开标会的投标人代表
	投标人法定代表人或其委托代理人签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的最高投标限价
	
	现场抽取的K值
	
	现场抽取的j值
	

	开标现场需记录的其他情况
	


招标人代表：         唱标人：          记录人：            监标人：             

                                              年        月         日
备注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。
附表六： 投标文件问题澄清通知

投标文件问题澄清通知

编号：                  

                           （投标人名称）：

             （项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于     年    月    日    时前密封递交至         （详细地址）或传真至        （传真号码）。采用传真方式的，应在      年     月     日    时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

      （项目名称）      标段施工招标评标委员会
（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）：               
      年       月       日

附表七：投标文件问题的澄清函
投标文件问题的澄清函
编号：                  

              （项目名称）      标段施工招标评标委员会：

投标文件问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

      年     月     日

附件八：中标通知书

中标通知书

编号：

                   （中标人名称）：

　　你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）      （标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

　　中标价：                元。

　　工期：      日历天。

　  工程质量：符合                      标准。

　　项目经理：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                （详细地点）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.5款规定提交履约保证金。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

　　特此通知。

招标人：            （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

             年      月       日

附件九：中标结果通知书

中标结果通知书

编号：

                  （未中标人名称）：

　　我方已接受          （中标人名称）于         （投标日期）所递交的            （项目名称）         （标段名称）施工投标文件，确定             （中标人名称）为中标人。

　　

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                                  年     月     日

备注：以网上发布公告形式通知的，由投标人自行查询。

附表十：异议函

异议函

                                                              编号：　        　
　　　　   　　　　(招标人名称)：

我方已研究（看到）你方发出的　                 （项目名称）      标段施工招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：

　　1.……

　　2.……

　　　　　　　　　　　　　　　投标人或利害关系人：　　        　  (盖单位章)

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　(签字)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　  　　年　　月　　日

备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。

附表十一：异议答复函

异议答复函

                                                          编号：　        　
　　　　   　　　　(投标人或利害关系人名称)：

你方提出的有关　　         　　(项目名称)　　     标段施工招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：

1.……

2.……

……

                                          招标人：                （盖单位章）

                                                           年     月     日 

第3章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准


	投标文件
	投标文件能正常打开（采用电子方式评审时）

	
	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件的签署
	符合第2章“投标人须知”第3.7.3（4）目规定（采用电子方式评审时）

符合第2章“投标人须知”第3.7.5（2）目规定（采用纸质方式评审时）

	
	
	投标文件格式
	符合第8章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价（指投标函中的大写报价）

	
	
	投标文件正、副本份数
	符合第2章“投标人须知”第3.7.6项规定（采用纸质方式评审时）

	
	
	招标文件的获取
	从“省电子交易平台”下载

	
	
	参加开标会
	投标人代表（项目经理）参加开标会

	2.1.2
	资格评审标准


	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目技术负责人
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第2章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准


	投标范围
	符合第2章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工  期
	符合第2章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第2章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第2章“投标人须知”第3.3.1款规定

	
	
	投标保证金
	符合第2章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第4章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	投标价格
	1．投标函中的大写报价与已标价工程量清单中的投标总价一致

2．投标函中的大写报价不超过本标段最高投标限价

3．投标报价（算术错误修正后的报价）不超过本标段最高投标限价

	
	
	已标价工程量清单
	1．已标价工程量清单封面加盖投标人的单位章和法定代表人的个人印章或签字，由注册造价工程师签字并加盖造价工程师执业印章；
2．已标价工程量清单符合第5章“工程量清单”给出的序号、定额编号、项目名称、计量单位和工程量，不得任意加行、删行、涂改；

3．投标金额(价格)均应以人民币表示；
4．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写，如含有暂列金的，暂列金不参与报价竞争，全额计入投标报价；
5．已标价工程量清单报价表组成和填写符合第5章“工程量清单” 的“投标报价说明”的其他规定。

	
	
	技术标准和要求
	符合第7章“技术标准和要求”规定

	
	
	相关承诺
	按投标文件格式提交承诺且承诺内容符合招标文件的要求

	3.1.2
	否决投标的其他情形
	投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1．第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

2．第2章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形的；

3．串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

4．不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

	3.1.3
	算术错误修正
	投标报价有算术错误的，投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

	3.1.4
	低于成本
	评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标被否决。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	施工组织设计、项目管理机构及其他、投标报价各为100分。其权重分别为： 20%， 10%， 70%。

	2.2.2
	评标基准价计算
	本招标工程采用最高投标限价（最高投标限价已在招标文件中载明或已按规定形式发布），评标基准价的确定方法为：[image: image1.png]’Lx(1—1<)+Q><K><(1—i) (az5)
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式中：C——评标基准价（以万元为单位，保留四位小数，小数点后第五位四舍五入）；

Bi——投标人的有效报价，即通过初步评审的投标人报价（i=1,2，……，n）；

n——有效投标人报价的投标人个数；

M——最高的投标人有效报价；

L——最低的投标人有效报价；

Q--  公布的最高投标限价；

K--  公布的最高投标限价占评标基准价的权重值。K值为30%、40%、50%等3个值的任意之一。具体数值由投标人代表在开标前，在监标人和其他投标人监督下，在开标现场当众随机抽取。

j——最高投标限价下降比例值。下降比例j值为0、1%、2%、3%、4%等5个值的任意之一。具体数值由投标人代表在开标前，在监标人和其他投标人监督下，在开标现场当众随机抽取。

	2.2.3
	偏差率计算
	
[image: image2.wmf]100%

评标基准价

评标基准价

´

-

投标人报价



	条款号
	评分因素
	分值
	评分标准

	2.2.4（1）

施工组织设计100分
	工程概况
	5分
	描述准确、清晰                            5分

	
	
	
	描述基本准确                              4分

	
	
	
	描述不准确                                0分

	
	组织结构
	5分
	搭配合理、措施可行                        5分

	
	
	
	搭配基本合理、措施基本可行                4分

	
	
	
	搭配不合理、措施不可行                    0分

	
	资源配置计划
	18分
	内容完备，合理、针对性强               17-18分

	
	
	
	内容完备，可行                         15-16分

	
	
	
	内容欠完备，基本可行                   13-14分

	
	
	
	不可行                                     0分

	
	主要施工方法
	20分
	科学、合理、针对性强                   18-20分

	
	
	
	合理、可行                             16-17分

	
	
	
	欠合理，基本可行                       14-15分

	
	
	
	不可行，不能满足工程需要                   0分

	
	施工进度计划
	16分
	科学、合理、针对性强                   15-16分

	
	
	
	合理、可行、                           13-14分

	
	
	
	欠合理，基本可行                       11-12分

	
	
	
	不可行，不能满足招标文件要求               0分

	
	施工现场平面布置
	12分
	现场布置合理                           11-12分

	
	
	
	现场布置可行                            9-10分

	
	
	
	现场布置基本可行                         7-8分

	
	
	
	现场布置不可行                             0分

	
	主要技术措施
	24分
	内容完备，合理                         22-24分

	
	
	
	内容完备，可行                         20-21分

	
	
	
	内容欠完备，基本可行                   17-19分

	
	
	
	不可行                                     0分

	2.2.4（2）

项目管理机构及其他100分
	项目管理机构
	0～65分
	①项目经理任职资格（20分）

项目经理具有副高及以上职称20分；中级职称15分；其他0分。

②项目经理业绩（20分）

以项目经理身份主持过三个及以上类似项目的20分；两个类似项目的15分；一个类似项目的10分；其他0分。
③项目技术负责人任职资格（15分）

项目技术负责人具有副高级及以上职称的8分；中级职称的6分；其他0分。

从事专业年限10年及以上的7分；3年—9年5分； 3年以下0分。
④项目管理班子人员构成（10分）

人员配备合理，满足需要10分；人员配备基本合理，基本满足需要8分；人员配备不合理0分。

	
	业绩
	0～15分
	近5年完成的类似工程的，每一项(单个合同项目)得5分，最多得15分。

	
	信用信誉
	0～20分
	按下列标准之一评分：

①近三年获得国家工商行政管理部门或省级人民政府或国家相关行业协会或国家工商行政管理部门与国家相关行业协会共同颁发的重合同、守信用证书，或被国家行业主管部门（相关行业协会）评价信用等级为A级及以上，且开标之日在有效期内的得20分。

②近三年获得省工商行政管理部门或省相关行业协会或省工商行政管理部门与省相关行业协会共同颁发的重合同、守信用证书，或被省行业主管部门(相关行业协会)评价信用等级为A级及以上，且开标之日在有效期内的得10分。
③其他得0分。

	2.2.4 (3)

投标报价100分

	投标报价得分
	0～100分
	1 投标报价低于评标基准价的，每低于1.0%扣2分，最多扣100分。

该项记分公式为：F=100-[（C-Bi）/C]×100×2（0≤F≤100）

2  投标报价高于评标基准价的，每高于1.0%扣3分，最多扣100分。

该项记分公式为：F=100+[（C -Bi）/ C]×100×3（0≤F≤100）

以上公式中：F—得分，

            C—评标基准价，

            Bi——投标人的有效报价，即通过初步评审的投标人报价（i=1,2，……，n） 




1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构及其他：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构及其他：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第2章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）第2章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

 ④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    ⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

 ⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

         2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。

② 使用伪造、变造的许可证件；

③ 提供虚假的财务状况或者业绩；

④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

⑤ 提供虚假的信用状况；

  ⑥ 其他弄虚作假的行为。

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标被否决。

3.2 详细评审

评标委员会对通过了初步评审的有效投标进行详细评审。先对其投标报价进行评分，并对各投标报价得分由高到低进行排序，仅对投标报价得分排序前7名的有效投标进行施工组织设计、项目管理机构及其他评分，其余投标不再参与评标。不足7名的，对全部有效投标进行评分。

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构及其他计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3评标委员会成员对各投标人的综合评分为其各分项得分之和，即投标人得分=A×施工组织设计权重+B×项目管理机构及其他权重+C×投标报价权重。

3.2.4投标人的最终得分为所有评标委员会成员的综合评分中去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值。
3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照投标人的最终得分由高到低的顺序推荐不超过3名中标候选人，并标明推荐顺序。或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告将在评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）被否决投标的情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

3.5 评标的有关规定

3.5.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.5.2 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

3.5.3 评标争议处理

（1）评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

（2）在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。表决不得违背法律、法规、规章和招标文件的规定。

（3）评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，可以书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名，且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论，评标委员会应当对此在评标报告中做出书面说明。
第3章 评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准


	投标文件
	投标文件能正常打开（采用电子方式评审时）

	
	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件的签署
	符合第2章“投标人须知”第3.7.3（4）目规定（采用电子方式评审时）

符合第2章“投标人须知”第3.7.5（2）目规定（采用纸质方式评审时）

	
	
	投标文件格式
	符合第8章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价（指投标函中的大写报价）

	
	
	投标文件正、副本份数
	符合第2章“投标人须知” 第3.7.6项规定（采用纸质方式评审时）

	
	
	招标文件的获取
	从“省电子交易平台”下载

	
	
	参加开标会
	投标人代表（项目经理）参加开标会

	2.1.2
	资格评审标准


	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目技术负责人
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第2章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准


	投标范围
	符合第2章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工  期
	符合第2章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第2章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第2章“投标人须知”第3.3.1款规定

	
	
	投标保证金
	符合第2章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第4章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	投标价格
	1．投标函中的大写报价与已标价工程量清单中的投标总价一致

2．投标函中的大写报价不超过本标段最高投标限价

3．投标报价（算术错误修正后的报价）不超过本标段最高投标限价

	
	
	已标价工程量清单
	1．已标价工程量清单封面加盖投标人的单位章和法定代表人的个人印章或签字，由注册造价工程师签字并加盖造价工程师执业印章；
2．已标价工程量清单符合第5章“工程量清单”给出的序号、定额编号、项目名称、计量单位和工程量，不得任意加行、删行、涂改；

3．投标金额(价格)均应以人民币表示；

4．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写，如含有暂列金的，暂列金不参与报价竞争，全额计入投标报价；

5．已标价工程量清单报价表组成和填写符合第5章“工程量清单” 的“投标报价说明”的其他规定。

	
	
	技术标准和要求
	符合第7章“技术标准和要求”规定

	
	
	相关承诺
	按投标文件格式提交承诺且承诺内容符合招标文件的要求

	3.1.2
	否决投标的其他情形
	投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1．第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

2．第2章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形的；

3．串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

4．不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

	3.1.3
	算术错误修正
	投标报价有算术错误的，投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

	3.1.4
	低于成本
	评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标被否决。

	2.1.4
	施工组织设计评审标准

	工程概况
	描述基本准确

	
	
	组织结构
	基本完备

	
	
	资源配置计划
	内容基本完备完备，能够满足工程需要

	
	
	主要施工方法
	基本合理可行

	
	
	施工进度
	基本可行，能够满足招标文件要求

	
	
	施工现场平面布置
	基本可行

	
	
	主要技术措施
	基本可行

	
	
	施工组织设计各项内容只作定性评审，即只作“合格”与“不合格”的评审，七项内容中有不少于四项内容且“施工进度计划”、“主要施工方案”、 “主要技术措施”合格即视为施工组织设计“合格”

	2.2
	投标报价详细评审标准
	评标基准价的确定
	本招标工程采用最高投标限价（最高投标限价已在招标文件中载明或已按规定形式发布），评标基准价的确定方法为：
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式中：C——评标基准价（以万元为单位，保留四位小数，小数点后第五位四舍五入）；

Bi——投标人的有效报价，即通过初步评审的投标人报价（i=1,2，……，n）；

n——有效投标人报价的投标人个数；

M——最高的投标人有效报价；

L——最低的投标人有效报价；

Q--  公布的最高投标限价；

K--  公布的最高投标限价占评标基准价的权重值。K值为30%、40%、50%等3个值的任意之一。具体数值由投标人代表在开标前，在监标人和其他投标人监督下，在开标现场当众随机抽取。

j——最高投标限价下降比例值。下降比例j值为0、1%、2%、3%、4%、等5个值的任意之一。具体数值由投标人代表在开标前，在监标人和其他投标人监督下，在开标现场当众随机抽取。



	
	
	合理低价的确定
	如果： Bi/C<90% ，则该投标报价被视为不合理报价，不得推荐成为中标候选人。有效低价的投标按照由低到高的次序排列


1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照投标报价由低到高顺序推荐中标候选人不超过3名，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4施工组织设计评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第2章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

 ④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    ⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

 ⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

         2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。

② 使用伪造、变造的许可证件；

③ 提供虚假的财务状况或者业绩；

④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

⑤ 提供虚假的信用状况；

  ⑥ 其他弄虚作假的行为。

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会对通过了初步评审的投标文件进行详细评审。

3.2.2评标委员会按本章第2.2款规定计算评标基准价。

3.2.3评标委员会按本章第2.2款规定计算合理低价，并编制价格比较（排序）一览表。
3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会依据本章第2.2款进行详细评审后，根据投标报价由低到高的顺序，推荐不超过3名中标候选人，并标明推荐顺序。或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本或不合理的除外。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）被否决投标的情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

3.5 评标的有关规定

3.5.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.5.2 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.5.3 评标争议处理

（1）评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

（2）在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。表决不得违背法律、法规、规章和招标文件的规定。

（3）评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，可以书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名，且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论，评标委员会应当对此在评标报告中做出书面说明。
第4章 合同条款及格式

第1节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6  技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所做的修改或补充。

1.1.1.7  图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员。

1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指专用条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指专用条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，并应在完工后须按合同要求退还的场地
1.1.4 日期： 

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额。

1.1.5.5质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

　　承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3 图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2  第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3  来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4  合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作。所需的费用由发包人承担。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

2.3.1发包人应在合同双方签定合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工用地范围图应标明用地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料 。

2.3.2发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织合同段工程验收

发包人应按合同约定及时组织合同段工程验收。

2.8 其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权利

3.1.1监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中约定。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 

3.5 商定或确定

3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外，工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10  其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

4.2 履约保证金

承包人应保证其履约保证金在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁布发后28天内将履约保证金退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘                                                                                                           

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料等提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1除专用合同条款另有约定外，不利的物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人应有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理． 

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、验收、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。 

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

    5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1  除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施维修、养护和管理),并承担相应费用。

7.2.2  承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供发包人、监理人，以及与本合同有关的其他承包人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 

 8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1除专用条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。

8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
8.5 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任改选情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11承包人应施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。

9.2.12承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.13承包人在使用施工起重机构和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，承包人可在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

 9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

9.5.1发包人和承包人负责组织制定本建设项目的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2承包人应对易发生质量和安全事故的部位、环节的进行监控，配备救援器材、设备并定期组织演练。 

9.5.3工程开工前，承包人应根据本工程特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.5.4施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6 水土保持

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。

9.7 文明工地

9.7.1发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。 

9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。

不论何种原因造成施工进度计划延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。

10.3 单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4 提交资金流估算表  

非政府资金投资项目承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

                       资金流估算表(参考格式)          金额单位       
	年
	月
	工程预付款
	完成工作量付款
	保留金扣留
	材料款扣除
	预付款扣还
	其他
	应收款
	累计应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11. 开工和竣工（完工）

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3  若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4  承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

11.2 竣工（完工）

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定共同协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5 承包人工期延误 

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

(1)由于发包人违约引起的暂停施工。

(2)由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

(3)专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续56天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的约定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的约定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按专用合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人监批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7 质量评定

13.7.1发包人应组织进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量自评合格后以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。

13.7.5承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。

    13.7.6承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。

    13.7.7除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13.8 质量事故处理

13.8.1发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收组汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5除专用合同条款另有约定外，水泵、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

如有需要，承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

适用于国家和省级投资的土地整治项目，包括使用新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费和其他土地整治专项资金的土地整治项目。

有下列情形发生，导致项目规划设计无法实施或确需进行优化和改进的，可以提出规划设计变更：

（1）项目规划设计不能满足解决项目区突出问题的；

（2）因土地利用总体规划调整、文物保护或生态环境保护、国家重点工程建设等要求需要调整规划设计的；

（3）因不可抗拒的自然灾害以及其他不可预见因素的影响，需要调整规划设计的；

（4）项目立项后，地方政府及相关部门对项目区进行了部分工程建设，为避免重复建设的。

15.2 变更的原则

项目实施应严格按照经批准的项目建设任务、规划设计和预算进行施工，任何单位和个人不得擅自变更规划设计和调整预算。确需进行规划设计变更的，必须遵循以下原则：

（1）先报批后变更。任何单位或个人不得越权审批变更，严禁先实施后报批。

（2）总预算不增加。因变更造成项目投资超出原批准预算的，由地方自筹解决；资金结余的，按原拨款渠道返回。

（3）严格控制变更总量。项目规划设计变更累计调整预算不得超过原批准预算30%，土地平整、灌溉排水、田间道路和其它工程等单项工程累计涉及调整预算金额不得超过原单项工程预算金额30%。

（4）确保新增耕地面积。变更后，项目新增耕地面积不得低于立项批准的新增耕地面积。

（5）《符合土地整治项目规划设计规范》（DB42/T684-2011）的要求。不得超标准设计或将不属于土地整治项目投资范围的工程列入建设内容。

（6）项目规划设计变更应按《土地开发整理项目预算定额标准》编制变量工程预算，并调整对应的项目预算。不得借变更之名偷工减料、降低质量标准、套取工程施工费获取利益。

（7）项目变更后的工程施工，原则上由项目原标段承包人承担。

15.3 变更权

15.3.1在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.4款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3.2 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更审批程序

15.4.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.2项约定向承包人发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

15.4.2 变更审批权限按照《湖北省土地整治项目规划设计变更管理办法（2012年修订）》文件执行。

15.4.3 项目规划设计变更累计已达2次的，或已经批准变更的单体工程，一律不得再申请变更。

15.4.4 不能进行规划设计变更又无法实施的工程，取消该工程，在项目决算时扣除相应资金。项目无法实施的，在合理界定和严肃追究相关责任主体责任的基础上提出处理意见，按规定程序报省国土资源厅审批后，及时进行项目清算或结算工作。

15.5 变更的估价原则

15.5.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.5.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.5.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可依据《土地开发整理项目预算定额标准》或按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.6 承包人的合理化建议
15.6.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.2项约定向承包人发出变更指示。

15.6.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.7 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用。

16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计算。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量 

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；

（5）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

    （2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

    （3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

    （4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1监理人可从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款约定扣留质量保证金，直至扣留的工程质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不止包括预付款的支付与扣回金额。监理人也可在工程完工决算时按专用合同条款约定的比例预留质量保留金。

17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 

17.5 竣工结算（完工结算）

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应在工程接收证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

 17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

17.7 竣工财务决算

    发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

17.8 竣工审计

    （1）发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

    （2）涉及政府投资资金的，竣工决算审计按第17.3.3（4）目的约定办理。

18. 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为中间验收、合同段工程验收和竣工验收。除专用合同条款另有约定外，中间验收由监理人主持，合同段工程验收由发包人主持，竣工验收由项目批准单位主持。承包人应完成全部验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2 中间验收

18.2.1具备验收条件时，承包人应向监理人提交验收申请报告，监理人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2监理人开展分部工程、单位工程、单项工程验收工作。检查各项工程质量评定资料、听取设计单位汇报、查看主要分部工程现场。

18.2.3中间验收通过后，监理人签署分部工程、单位工程、单项工程质量评定意见。承包人应及时完成质量评定意见书中载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3 合同段工程验收

 18.3.1具备验收条件时，承包人应向监理人提交验收申请报告，监理人审查验收准备情况。

 18.3.2发包人组织相关验收人员开展合同段工程验收。

 18.3.3验收通过后，发包人签署合同段工程验收意见书。承包人应及时完成意见书载明应由承包人处理的遗留问题。

 18.3.4 合同段工程移交。

18.4 竣工验收

18.4.1具备验收条件时，发包人向项目批准单位提出验收申请。

18.4.2 由验收组织单位组织的验收组按验收工作方案开展验收工作。验收工作结束，验收组将竣工验收报告报送验收组织单位。

18.4.3竣工验收结论经竣工验收组织单位批准后，由发包人将竣工验收报告分送项目建设各有关单位。

18.5 施工期运行

18.5.1施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.5.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.6.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 竣工（完工）清场

18.7.1工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.7.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

竣工验收后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过竣工验收后开始计算。在竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

工程竣工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单备份，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7 风险责任的转移

工程通过合同段工程验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对竣工验收结论中所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 

（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同 

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   

（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约保证金，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录备份。

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在竣工验收前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出竣工验收后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请仲裁或者诉讼前，以及在仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 仲裁 

24.3.1若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

    24.3.2若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。 

第2节 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：             (填入发包人的名称)       。

1.1.2.3  承包人：                 (签约后填入承包人的名称)     。

1.1.2.6  监理人：                     (填入监理人名称)             。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：                            。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序是：

1、合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
1.7 联络

1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达  (填写文件送达地点)  。
2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工场地范围为：                           。  

2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：                            。

2.8 其它义务  

 (根据发包人的合同管理要求补充)

(1) ……

(2) ……

……
3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：     
(填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考)

(1) 按第11.3条约定，确定延长完工期限；

(2) 按第15.7条约定，批准暂列金额的使用；

(3) ……

　　  ……

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

   （1）不以任何形式分包、不以任何形式转包。

   （2）在施工过程中负责协调当地村组及农户的关系，负责协调解决该项目关于施工实施的一切工作。在施工过程中，会充分考虑当地群众的生产、生活、习俗等因素，确保不影响当地群众的生产、生活、习俗，并确保不误农时。

   （3）将按国家有关规定支付民工工资，不拖欠、不降低民工工资。否则，完全同意发包人可从工程尾款或履约保证金中扣除相应金额代付民工工资。

   （4）完全接受招标人根据实际需要在项目内调节使用暂列金（如有）。

   （5） 签订施工合同时，承包人应将拟派项目经理、项目技术负责人及五大员证书原件递交发包人保管，直至项目竣工。

（6）                           。

4.2 履约保证金

履约保证金金额为签约合同价的  10%    。

4.11 不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：                                 。

5. 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的主要材料表(参考格式)
	序号
	材料名称
	材料规格
	数量
	交货地点
	计划交货日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


发包人提供的主要设备表(参考格式)
	序号
	工程设备名称
	型号及规格
	数量
	交货地点
	计划交货日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6. 施工设备和临时设施 

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表(参考格式)
	序号
	施工设备名称
	型号及规格
	数量
	交货地点
	计划交货日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（2）发包人提供的临时设施：                                    。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权及场外设施的约定：                                          。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1施工控制网的约定：                                                。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4发包人提供                     资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.11 下列工程应编制专项施工方案：                                。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：                                                。     

11. 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件 

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于     ㎜的雨日超过     天； `

（2）风速大于     m/s的   级以上台风灾害；

（3）日气温超过    ℃的高温大于     天；

（4）日气温低于    ℃的严寒大于     天。
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：                。

（6）其他异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误 

（1）逾期完工违约金表(参考格式)

	序号
	项目及其说明
	要求竣工日期
	违约金(元/天)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（2）全部逾期完工违约金的总限额为  （不超过合同总价的      %） 。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

 (5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：                                  。

12.2 发包人暂停施工的责任

 　(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：                                。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收按《土地整治通用工程施工质量检验标准》（DB42/T562-2009）、《土地整治专项工程施工质量检验标准》（DB42/T563-2009）、《土地整治工程质量检验与评定规程》（TD/T1041-2013）及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时，可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。

13.7 质量评定

13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：                      。

13.7.7工程质量等级：  合格  ，达到第13.1.1项约定的标准。
13.8 质量事故处理

13.8.4工程竣工验收时，              向竣工验收组汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水泵、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责                。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：                                  。

15. 变更

15.6 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：                      。
16. 价格调整

16.2 法律变化引起的价格调整

法律变化引起的价格调整方式：                  。
17. 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1预付款总金额为签约合同价的 10  %。

17.2.3 预付款的扣回和还清方式            分两次等额扣回               。

17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的     5     %，扣留的质量保证金总额为签约合同价的    5     %。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1  竣工（完工）付款申请单 

  （1）承包人应提交竣工付款申请单一式           份。

17.6 最终结清

17.6 1  最终结清申请单

  （1）承包人应提交最终结清申请单一式                 份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：                     。

18. 竣工验收（验收）

18.5 施工期运行

18.5.1需要在施工期运行的单位工程或部分工程为：                  、               。

18.6 试运行

18.6.1试运行的组织：                      ；费用承担：                           。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下：                                    。

20. 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：                                   ；                        

投保内容：                                                                    ；                                                      

保险金额、保险费率和保险期限：                                                。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
20.4 第三者责任险

20.4.2  第三者责任险保险费率：                                                     ；                                       

第三者责任险保险金额：                                                         。 
20.5 其他保险

需要投保的其他内容：                                                          ；

保险金额、保险费率和保险期限：                                                  ；

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成，约定的合同争议解决方式 ：                              。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第3节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合 同 协 议 书 

       （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目     标段的施工投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）；其中暂列金金额（大写）

          元（¥         ）。

4. 承包人项目经理：                    。身份证号：                                              

   建造师执业资格证书号：                                                   

5. 工程质量符合             标准，质量等级为：      。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份，报建设主管部门备案留存一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

                  年         月          日

附件二：质量保修书格式

土地整治工程质量保修书

发包人：                                               
承包人：                                               
发包人、承包人根据《建设工程质量管理条例》和《湖北省土地整治管理办法》，经协商一致，对                              (工程名称)_______标段签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括（承包人名称）承建的土地整治项目五大工程中永久性建筑物、构筑物，含有：水源工程、输水工程、微喷灌工程、排水工程、渠系建筑物工程、泵站工程、田间道路工程、桥涵闸工程、农田林网工程、岸坡防护工程、沟道治理工程、坡面防护工程、排污管道工程等以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

                                                                  。

二、保修期

双方根据合同及有关规定，约定本工程的保修期为一年如下：

            以竣工验收完毕 工程移交起算，从   年   月    日至    年   月    日。                                                                

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关的规定，立即向当地有关行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

                                                                    。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：                   
法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：                       
传真：                                 传真：                       
电子邮箱：                             电子邮箱：                   
开户银行：                             开户银行：                   
帐号：                                 帐号：                       
邮政编码：                             邮政编码：                   

附件三：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：                                               
承包人：                                               
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：                   
法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：                       
传真：                                 传真：                       
电子邮箱：                             电子邮箱：                   
开户银行：                             开户银行：                   
帐号：                                 帐号：                       
邮政编码：                             邮政编码：                   
第5章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《土地开发整理项目预算定额标准》（财综(2011)128号）等一起阅读和理解。

1.2 本工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础，除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《土地开发整理项目预算定额标准》（财综(2011)128号）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。最终结算工程量是施工单位实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《土地开发整理项目预算定额标准》（财综(2011)128号）

计算规划等规定计算的有效工程量。

1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合技术标准和要求（合同技术条款）以及《土地开发整理项目预算定额标准》（财综(2011)128号）的规定。

1.4工程价款的支付遵循合同条款的约定。

1.5 投标单位的报价不仅包含完成主体工程所需的费用，还应包括完成主体工程所需的辅助工程和辅助设施的费用 。

1.6 工程量清单其他说明。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

1.投标总价

2.工程施工费报价汇总表

3.工程施工费清单报价表

4.工程施工费单价汇总表

5.辅助表格

（1）人工预算单价计算表

（2）主要材料报价汇总表

    （3）机械台班单价汇总表

    （4）混凝土、砂浆单价计算表

    （5）工程施工费单价分析表

    （6）人工及主要材料用量汇总表

2.2 工程量清单报价表填写规定 

1．除招标文件另有规定外,投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写。未填写的单价和合价，则视为已包括在其它单价和合价中。

2.工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙、冬雨季、安全施工、特殊地区施工等原因增加的措施费）、间接费（包括规费、企业管理费）、设备购置费（如有）、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容，按招标文件和《土地开发整理项目预算定额标准》（财综(2011)128号）确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

3．投标金额(价格)均应以人民币表示。

4．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写，如含有暂列金的，暂列金不参与报价竞争。

5．工程施工费报价汇总表中一级项目名称按招标文件工程量清单表中的相应名称填写，并按工程施工费清单报价表中相应项目合计金额填写。

6．工程施工费清单报价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技术条款章节号，按招标文件工程量清单表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

7. 工程施工费单价汇总表，按工程施工费单价分析表中的相应内容、价格(费率)填写。

8．辅助表格填写：
⑴ 投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程施工费单价分析表中采用的相应混凝土材料单价一致。

⑵招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、规格型号、计量单位和供应价填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程施工费单价分析表中采用的相应材料预算价格一致（若招标人提供）。

⑶ 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程施工费单价分析表中采用的相应材料预算价格一致。

    ⑷招标人提供施工机械台时(班)费汇总表，按招标人提供的机械名称、型号规格和招标人收取的台时(班)折旧费填写；投标人填写的台时(班)费用合计金额必须与工程施工费单价分析表中相应的施工机械台时(班)费单价一致（若招标人提供）。

    ⑸ 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时(班)费合计金额必须与工程施工费单价分析表中相应的施工机械台时(班)费单价一致。

⑹标人应参照工程施工费工程量清单格式编制总价项目分类分项工程分解表，每个总价项目分类分项工程一份。

9.投标报价须加盖注册造价工程师印章。

10.电子招标时，投标人应严格按第五章“工程量清单”给出的格式填写，已标价的工程量清单必须与公布的清单格式一致，不得任意加行、删行及改变清单顺序，并统一用Excel(2003版)格式制表。
投标总价

招 标 人：                                                               

工程名称：                                                               
投标总价(小写) ：   ￥                                                     
(大写) ：                                                        

投 标 人：                                                               
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：                                                             
(签字)

编制人：                                                                 

(注册造价工程师签字并加盖造价工程师执业印章)

编制时间：              年      月      日

注：投标总价可按四舍五入精确到元

工程施工费报价汇总表

合同编号:(投标项目合同号)              投标单位：___________________________

工程名称：         (项目名称)              (标段名称)            

	序号
	工程项目名称
	金额(元)

	1
	土地平整工程
	

	
	
	

	2
	灌溉与排水工程
	

	
	
	

	3
	田间道路工程
	

	
	
	

	4
	农田防护与生态环境保持工程
	

	
	
	

	5
	其他工程
	

	
	
	

	6
	暂列金（如有）
	

	总计
	


工程施工费清单报价表

合同编号:(投标项目合同号)              投标单位：___________________________

工程名称：         (项目名称)              (标段名称)  

	序号
	定额编号
	项目名称
	计量

单位
	工程

数量
	综合单价

(元)
	合价

(元)
	说明

	一
	
	土地平整工程
	
	
	
	
	

	1
	
	耕作田块修筑工程
	
	
	
	
	

	（1）
	
	条田修筑
	
	
	
	
	

	
	
	土方开挖
	M³
	
	
	
	

	
	
	..... .
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	

	1
	
	输水工程
	
	
	
	
	

	（1）
	
	支渠
	
	
	
	
	

	
	
	土方回填
	M³
	
	
	
	

	
	
	..... .
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	
	田间道路工程
	
	
	
	
	

	1
	
	田间道
	
	
	
	
	

	（1）
	
	路基
	
	
	
	
	

	
	
	土方开挖
	M³
	
	
	
	

	
	
	..... .
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	
	农田防护与生态环境保持工程
	
	
	
	
	

	1
	
	农田林网工程
	
	
	
	
	

	（1）
	
	农田防风林
	
	
	
	
	

	
	
	土方回填
	M³
	
	
	
	

	
	
	..... .
	
	
	
	
	

	五
	
	其他工程
	
	
	
	
	

	
	
	..... .
	
	
	
	
	

	六
	
	暂列金（如有）
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	


注：项目编码应遵守《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号）

工程施工费单价汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：         (项目名称)              (标段名称)                                                          金额单位：元
	序号
	项目编码
	单项名称
	计量单位
	直接费
	间接费
	利润
	材料差价
	未计价材料费
	税金
	综合单价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机  械

使用费
	直接工程费
	措施费
	合计
	
	
	
	
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	一
	
	土地平整工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	耕作田块修筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	条田修筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	土方开挖
	M³
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	..... .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	输水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	支渠
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	土方回填
	M³
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	..... .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	
	田间道路工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	田间道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	路基
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	土方开挖
	M³
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	..... .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	
	农田防护与生态环境保持工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	农田林网工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	农田防风林
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	土方回填
	M³
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


人工预算单价计算表

合同编号:(投标项目合同号)          

工程名称：         (项目名称)              (标段名称)  

	地区类别
	
	定额人工等级
	

	序号
	项目
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	
	

	2
	辅助工资
	
	

	（1）
	地区津贴
	
	

	（2）
	施工津贴
	
	

	（3）
	夜餐津贴
	
	

	（4）
	节日加班津贴
	
	

	3
	工资附加费
	
	

	（1）
	职工福利基金
	
	

	（2）
	工会经费
	
	

	（3）
	养老保险费
	
	

	（4）
	医疗保险费
	
	

	（5）
	工伤保险费
	
	

	（6）
	职工失业保险基金
	
	

	（7）
	住房公积金
	
	

	4
	人工工日预算单价
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


招标人供应主要材料价格汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：         (项目名称)              (标段名称)
	序号
	名称及规格
	单位
	原价依据
	单位毛重（t )
	每吨运费（元）
	价格(元)

	
	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费
	到工地价格
	保险费
	报价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人自行采购主要材料价格汇总表

合同编号:(投标项目合同号) 

工程名称：         (项目名称)              (标段名称)
	序号
	名称及规格
	单位
	原价依据
	单位毛重（t )
	每吨运费（元）
	价格(元)

	
	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费
	到工地价格
	保险费
	报价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人提供施工机械台（时）班单价汇总表

合同编号:(投标项目合同号) 

工程名称：         (项目名称)              (标段名称)                             单位：元／台时(班)
	序号
	机械名称及规格
	台班费
	招标人收取

的折旧费
	投标人应计算的费用
	合计

	
	
	
	
	维修费
	安拆费
	人工
	柴油
	电
	小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人自备施工机械台（时）班单价汇总表

合同编号:(投标项目合同号)          

工程名称：         (项目名称)              (标段名称)                                     
	序号
	机械名称及规格
	台班费
	一类费用小计
	二类费用

	
	
	
	
	二类费用合计
	人工费

（元／日）
	动力燃料费小计
	汽油

（元/kg)
	柴油

（元/kg)
	电

（元/kw.h)
	水

（元/m3)
	风

（元/m3)

	
	
	
	
	
	工日
	金额
	
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


混凝土、砂浆单价报价表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：         (项目名称)              (标段名称)
	序号
	工程部位
	混凝土

强度等级
	水泥

强度等级
	级

配
	水泥
	砂
	碎石
	水
	外加剂
	单 价

(元)

	
	
	
	
	
	kg
	单价
	m3
	单价
	m3
	单价
	m3
	单价
	kg
	单价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


工程施工费单价分析表

合同编号:(投标项目合同号)           报价单位：___________________________________

工程名称：         (项目名称)              (标段名称)               

                                                                     金额单位：元                                     
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	

	1
	人工费
	
	
	
	

	
	甲类工
	
	
	
	

	
	乙类工
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	2
	材料费
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	机械费
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（二）
	措施费
	%
	
	
	

	二
	间接费
	%
	
	
	

	三
	利润
	%
	
	
	

	四
	材料价差
	
	
	
	

	
	块石
	M³
	
	
	

	
	
	L
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	五
	未计价材料费
	
	
	
	

	
	PE管
	M
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	六
	税金
	%
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	


人工及主要材料用量汇总表

合同编号:(投标项目合同号)          

工程名称：         (项目名称)              (标段名称)   

	序号
	名称及规格
	单位
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注 项目编码应遵守《土地开发整理项目预算定额标准》（财综(2011)128号）

第  二  卷  

第6章 图纸（招标图纸）

1. 招标图纸组成

附入招标文件中的图纸应包括以下各项图纸（不限于）：

（1）本工程规划设计平面图（按标段）；

（2）本工程规划设计单体图；

（3）工程建筑物施工组织设计所需的工程位置和对外交通图、施工场地范围图（包括土料场、砂石料场、存渣场和弃渣场）等；

2. 招标图纸的编绘

土地整治项目图件的内容、表达要素（图面配置、图式、图样，电子制图的图层划分及命名规则）及一般性要求均需符合《土地整治项目制图规范》 （TD/T 1040-2013）。

注：招标图纸另册。

第 三 卷   

第7章 技术标准和要求（合同技术条款）

1.工程说明

1.1 工程概况

l.1.1  本工程基本情况如下：                                                  。

1.1.2  本工程施工场地(现场)具体地理位置如下：                                。

1.2 现场条件和周围环境

1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：                          。 

1.2.4  施工单位被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围

环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3 地质及水文资料

1.3.1  现场地质及水文资料和信息数据如下：                                     。

1.4 资料和信息的使用

合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是项目承担单位现有的和客观的，项目承担单位保证有关资料和信息数据的真实、准确。但施工单位据此作出的推论、判断和决策，由施工单位自行负责。                                                                        

2.质量要求

本工程质量要求：详见第四章的“专用合同条款”。

3.适用规范和标准

承包人在执行本合同时，对于所有材料、设备和施工工艺，都应遵照国家和主管部门颁发的所有现行技术规范和合同所规定的技术规范执行。若国家或部颁标准和规范作出修改时，则以修订以后的新标准和规范为准。本合同必须遵照执行的现行技术标准的规程规范主要有（但不限于）；

3.1   土地整治推荐性行业标准

《土地整治项目验收规程 》（TD/T 1013-2013）
《土地整治重大项目可行性研究报告编制规程》（TD/T1037-2013） 
《土地整治项目设计报告编制规程》（TD/T1038-2013 ）

《土地整治项目工程量计算规则》（TD/T1039-2013 ）

《土地整治项目制图规范》（TD/T1040-2013 ）

《土地整治工程质量检验与评定规程 》（TD/T 1041-2013）
《土地整治工程施工监理规范》（TD/T 1042-2013）
《暗管改良盐碱地技术规程 第1部分：土壤调查》 （TD/T1043.1-2013）
《暗管改良盐碱地技术规程 第2部分：规划设计与施工》　（TD/T1043.2-2013）
3.2   土地整治地方标准

《土地整治通用工程施工质量检验标准》（DB42/T 562-2009）
《土地整治专项工程施工质量检验标准》（DB42/T 563-2009）
《土地整治工程建设规范》（DB42/T 682—2011）

《土地整治项目规划设计规范》（DB42/T 681—2011）

3.3   其他相关标准

《灌溉与排水工程设计规划》（GB 50288—99）

《水闸设计规划》（SL265—2001）

《泵站设计规范》（GB 50265—97）

《农田排水工程技术规范》（SL/T4—1999）

《道路工程制图标准》（GB50162—92）

《水利水电工程制图标准》（SL73—1995）

《公路桥涵设计通用规范》（JT/J021—1989）

《农田灌溉水质标准》（GB5084—1992）

《水利建设项目经济评价规范》（SL72—91）

《渠道防渗工程技术规范》（L18—1991）

水利水电建设工程规程（SL223—1999）

水利水电工程测量规范（DLJ202—81、SLJ3—81）

水利水电工程施工测量规范（SL52—93）

水利水电工程天然建筑材料勘察规程（SDJ17—18）（试行）

砌体工程施工及验收规范（GBJ14—66）（修订本）

硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥（GB175—92）

混凝土拌和用水标准（JGJ63—89）

标准水泥（一）普通水泥（二）特种水泥（国家标准局）

施工现场临时用电安全技术规范（GBJ232—82）

砖石工程施工及验收规范（JBJ203—83）

4.施工工艺的特殊要求

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

第  四  卷

第8章  投标文件格式

              （项目名称）      （标段名称）施工招标
投  标  文  件
招标编号:            
投   标   人：                              （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字）
日        期：          年        月__     日
目    录
一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、投标报价

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表
九、资格审查资料

十、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           元）的投标总报价（其中暂列金额 ¥：         元），工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。
2. 我方拟派的项目经理：           （姓名），注册执业证书号码：           。
3．我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

（二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）    标段

	序号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	（见投标函）
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	（见投标函）
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	承包人履约担保金额
	4.2
	
	

	5
	逾期竣工违约金
	11.5
	           元/天
	

	6
	逾期竣工违约金最高限额
	11.5
	             
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	16.5.1
	
	

	8
	质量保证金额度
	16.5.1
	
	

	9
	权利义务
	
	符合第4章“合同条款及格式”规定
	

	10
	技术标准和要求
	
	符合第7章“技术标准和要求”规定
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

         年        月        日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                            

单位性质：                               

地址：                                   

成立时间：        年          月         日 

经营期限：                                                             

姓名：            性别：      年龄：      身份证号码：                   
职务：             系       （投标人名称）                  的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
                                       投标人：                       （盖章） 

日 期：        年      月      日

二、法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）      （标段名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限：             。

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明 

    委托代理人身份证复印件
 投  标  人：                        （盖单位章） 

法定代表人：                            （签字）

                       身份证号码：                            
                       委托代理人：                            （签字）  

身份证号码：                            
授权委托日期：          年      月      日
备注: 电子投标文件的授权委托书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该委托书的电子扫描件。 

三、联合体协议书

       （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加     （项目名称）      标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日
备注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2.电子投标文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的电子扫描件。
四、投标保证金

                     （招标人名称）：

我方于      年    月    日参加             （项目名称）             （标段名称）施工的投标，我方已按照本项目招标文件的规定提交了金额为          万元的投标保证金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的投标保证金： 

1. 在规定的投标有效期内撤销或者修改投标文件。 

2. 在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。 

 附：《基本账户开户许可证》、银行汇款凭证的复印件。
                     投标人名称：                          （盖章）

                         法定代表人或其委托代理人：            （签字）

                         日   期：                年      月      日
备注:招标文件要求以汇款方式提交投标保证金的采用此格式。
五、投标报价

    说明：已标价工程量清单按第5章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第5章“工程量清单”的工程量清单说明和投标报价说明的内容。

	投标总价

招 标 人：                                                               

工程名称：                                                               
投标总价(小写) ：   ￥                                                     
(大写) ：                                                        

投 标 人：                                                               
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：                                                             
(签字)

编制人：                                                                 

(注册造价工程师签字并加盖造价工程师执业印章)

编制时间：              年      月      日




备注:1. 投标总价可按四舍五入精确到元。
2. 电子投标文件的已标价工程量清单封面不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该委托书的电子扫描件。
六、施工组织设计

1.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施。同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

施工组织设计要点如下：

（1）工程概况

包括工程投资、工程建设内容、建设地点、工程施工条件等；

（2）组织结构

包括组织机构的建立及管理框架图，管理人员职责、公司各职能部门职责、管理机构高效运转的保障措施等；

（3）资源配置计划

资源配置计划主要包括拟投入的主要物资计划，拟投入的主要施工机械、试验和检测仪器计划，劳动力安排计划等；

（4）主要施工方法

包括土地平整、管涵工程、沟渠工程、砌石工程、砼工程等施工方案确定、材料确定、施工方法及工艺流程、施工要点控制、质量要求等，对易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程（工序）等做出重点说明；

（5）施工进度计划
可采用网络图或横道图表示，并附必要说明，对于规模较大或较复杂的工程，宜采用网络图表示；

（6）施工现场平面布置
按不同施工阶段绘制施工现场平面布置图并附文字说明，说明施工场地状况；拟建建（构）筑物的位置轮廓、尺寸；加工设施、存储设施、办公和生活用房的位置和面积；布置垂直运输设施、供电设施、供水、供热设施、排水排污设施和临时施工道路；必备的安全、消防、保卫和环境保护设施；相邻的地上地下既有建（构）筑物及相关环境等；

（7）主要技术措施
包括确保工程质量、安全生产、工期、文明施工、环境保护等主要技术组织措施和其他管理措施，其中其他管理措施宜包括治安保卫管理措施、合同管理措施，组织协调管理措施、创优质工程管理措施、成品保护管理措施、质量保修管理措施、对施工现场人力资源、施工机具、材料设备等管理措施。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。
附表一  拟投入本标段的物资计划表

附表二  拟投入本标段的主要施工设备表

附表三  拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附表四  拟投入本标段的劳动力计划表

附表五  计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附表六  施工总平面图

附表七  临时用地表

附表一：拟投入本标段的物资计划表
拟投入本标段的物资计划表                                                                              

	序号
	物资名称
	规格型号
	生产厂家
	需用时间
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟投入本标段的主要施工设备表

投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工

部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：拟投入本标段的劳动力计划表

拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表五：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用                               网络图（或横道图）表示。

附表六：施工总平面图

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表七：临时用地表

临时用地表
用 途

	
	面 积（m2）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构

（一）项目管理机构主要人员表

	序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	专业工作年限
	专业技术职称
	执业或职业资格证明
	社会保险
	执业、

职业单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	初级
	中级
	高级
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1．执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。
2．附项目管理机构主要人员社会保险证明的复印件。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。
（二）项目经理简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	参加工作时间
	
	专业工作年限
	

	主要施工管理经历

	时  间
	担任过类似项目项目经理的项目名称
	发包人及联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	时  间
	担任过其他项目项目经理的项目名称
	发包人及联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：1.项目经理的证明资料按下列顺序附后，建造师资格证书（如有）、注册证书(临时执业证书)、安全生产考核合格证书（B证）、身份证、职称证、学历证复印件。

2.担任过类似项目项目经理的证明资料应分别附中标通知书、合同协议书及竣工验收证明等的复印件。

（三）拟派项目经理无在施项目的承诺书

                     （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                 （项目名称）         （标段名称）（以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名） 现阶段（投标截止时间之前）没有担其他在施建设工程项目的项目经理。
根据《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定“注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人”， 第十条规定“注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换”。我方拟派项目经理的能够参加本工程的投标是基于以下理由：

□  拟派项目经理存在《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的下列情形：

（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的;

（2）合同约定的工程验收合格的；
（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。
□  拟派项目经理担任其他施工项目负责人期间因下列原因进行了更换，并办理书面交接手续：

（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；

（2）发包方同意更换项目负责人的；

（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

我方在此声明，如拟派项目经理参加不同工程项目投标，我方先后被列为第一中标候选人，我方将无条件放弃评标结果后公示的工程建设项目的中标资格。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

          年        月        日

备注：1.投标人应当根据“承诺书”的格式，如实说明拟派项目经理能够参加本工程投标的理由，并附相关证明材料的复印件。其中合同履行期间变更项目负责人的，相关证明材料包括发包人同意变更项目负责人的函件和合同协议书的复印件。事后提交的相关证明材料不予认可。

2.投标人“承诺书”的实质内容应当与格式规定的实质内容一致。

（四）项目技术负责人简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	拟在本工程任职
	项目技术负责人

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	参加工作时间
	
	专业工作年限
	

	主要施工管理经历

	时  间
	担任过项目技术负责人

的项目名称
	发包人及联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	时  间
	从事过施工管理

的项目名称及岗位
	发包人及联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：1. 项目技术负责人的证明资料按下列顺序附后，职称证、建造师资格证书（如有）、注册证书(临时执业证书) （如有）、身份证、学历证复印件。

2. 担任过项目技术负责人的证明资料应分别附合同协议书、发包人的证明文件的复印件。

（五）其他主要项目管理人员简历表

	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	执业/岗位资格
	
	专业职称
	

	执业/岗位

证书编号
	
	专业工作年限
	

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作
	


备注：1.其他主要项目管理人员指项目副经理、合同商务负责人、现场管理人员（如施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）等岗位人员。应附资格证书（如有）、注册证书（临时执业证书）、岗位培训考核合格证书、身份证、职称证、学历证复印件,安全员应附有效的安全生产考核合格证书（C证），主要业绩须附合同协议书。

2.每张表格只填写一个人，并标明序号，后附相关证明资料。
八、拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地     址
	

	法定代表人
	
	电     话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	分包人名称
	
	地     址
	

	法定代表人
	
	电     话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于投标人须知第1.11款允许承包人分包，且属于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。
日    期：       年     月     日  
九、资格审查资料

（一）投标人基本情况
1-1投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	网    址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本帐户

开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本帐户

账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	关联单位
	单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：

与本单位存在控股与被控股关系的单位：

与本单位存在管理与被管理关系的单位：



	备  注
	


备注：1. 本表后应附企业法人营业执照副本（全本）、企业资质证书副本（全本）、安全生产许可证副本（全本）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书（如有）等材料的复印件。

2．以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）近3年财务状况

2-1近3年财务状况表

	名称
	单位
	　　　　年
	　　　　年
	　　　年
	近3年平均值　

	一．注册资金
	万元
	
	
	
	-

	二．净资产
	万元
	
	
	
	-

	三．总资产
	万元
	
	
	
	

	四．固定资产
	万元
	
	
	
	-

	五．流动资产
	万元
	
	
	
	

	六．流动负债
	万元
	
	
	
	

	七．负债合计
	万元
	
	
	
	

	八．营业收入
	万元
	
	
	
	

	九．净利润
	万元
	
	
	
	-

	十．现金流量净额
	万元
	
	
	
	-

	十一．主要财务指标
	
	
	
	
	-

	1．净资产收益率
	
	
	
	
	

	2．总资产报酬率
	
	
	
	
	

	3．主营业务利润
	
	
	
	
	-

	4．资产负债率
	
	
	
	
	

	5．流动比率
	
	
	
	
	

	6．速动比率
	
	
	
	
	


备注：1.本表后应附近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

投标截止日如在6月30日以前，则近3年是指上上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2015年5月30日，近3年是指2011年度、2012年度、2013年度。

投标截止日如在6月30日以后，则近3年是指上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2015年7月1日，近3年是指2012年度、2013年度、2014年度。
      2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。
      3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

2-2拟投入的流动资金函(格式)
　　　　　　　　(招标人名称)：

我方拟投入　　　　　　(项目名称)　　　　　(标段名称)的流动资金为　　　　万元，资金来源于　　　　　　　，资金来源证明文件附后。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　　　　　(盖单位章)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　年　　月　　日

备注：资金来源填写银行的存款、银行信贷或其它形式。

（三）近5年承接的类似项目情况

3-1 近5年承接的类似项目汇总表

	序号
	合同名称
	发包人名称
	合同价格（万元）
	开、竣工日期
	项目经理

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3-2 近5年承接的类似项目情况表

	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	合同项目描述
	

	备注
	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论


备注：1．“类似项目”见投标人须知前附表。

2.本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、竣工验收证明的复印件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3．近5年是指从投标截止日往前推算5年，例如投标截止日为2015年3月5日，则近5年是指2010年3月5日至2015年3月4日。以竣工验收证明时间为准。

（四）企业信用信誉情况
4-1 企业信用登记表

	


备注：1. 投标人应根据《省国土资源厅关于开展2015年土地整治从业机构信用登记工作的通知》（鄂土资函[2015]742号）的规定，已通过湖北省国土资源厅信用登记，且在有效期内。

投标人应将已通过湖北省国土资源厅信用登记的证明文件的复印件附在本表中。

2. 联合体投标的，应附所有联合体成员的已通过信用登记的证明文件的复印件。

4-2 企业信誉情况表
	投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.1项的要求，在此对其信誉情况做出说明。

例如：

企业信誉声明

                     （招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。

（1）被责令停业； 

（2）被暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上国土资源（或住建、或水利、或公共资源交易）行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）； 

（3）财产被接管或冻结；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

                                                       年       月       日




备注：如联合体投标，联合体各成员单位均应按要求填写本表。

4-3 近3年发生的诉讼和仲裁情况表

	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉

讼

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲

裁

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.近3年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的复印件。
2. 近3年是指从投标截止日往前推算3年，例如投标截止日为2015年3月5日，则近3年是指2012年3月5日至2015年3月4日。以仲裁裁决或判决书时间为准。

3. 如联合体投标，联合体各成员单位均应按要求填写本表。

4. 如未涉及请作声明。

4-4 重合同守信用和信用评价情况表
	
	近3年重合同守信用情况

	序号
	证书名称
	颁证日期
	颁证（部门）单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	近3年信用评价情况

	序号
	信用评价等级
	颁证日期
	颁证单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：1. 近3年是指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2015年3月5日，则近3年是指2012年3月5日至2015年3月4日。以证书的时间为准。
2. 本表后应附重合同守信用证书、信用等级证书的复印件。
4-5 行贿犯罪档案查询结果
	


备注：1. 投标人根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会[2015]3号）和《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》（高检发预字[2013]2号）的规定，自行到人民检察院申请查询本单位以及法定代表人和拟派的项目经理有无行贿犯罪记录，并将有效的《行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件附在本表中。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员及相关人员进行查询。

十、其他材料

（一）相关承诺
1、投标承诺书
________________（招标人名称）：
我方参加____________（项目名称）________（标段名称）工程投标。现就我方投标行为承诺如下：
1、我方承诺，在本项目投标活动中，遵守《招标投标法》、《合同法》及相关的法律法规的规定，不相互串通投标或者与招标人串通投标，不向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假方式投标，不以任何方式干扰、影响评标工作的正常进行。
2、我方承诺，所递交的投标文件及有关资料内容完整、准确，投标文件中相关证书、证明材料等资格证明文件真实、合法、有效，不存在弄虚作假行为。
3、我方承诺，若违反以上承诺，自愿放弃中标并承担由此造成的一切法律责任。

投标人名称：                          （盖章）

                         法定代表人或其委托代理人：            （签字）

                         日   期：                年      月      日
2、工期承诺书
________________（招标人名称）：
我方郑重承诺，若我方中标，我方保证按照目标工期   （详见投标函）   天完成该工程，否则，工期每延误一天，我方愿意按投标函附录中载明的金额向发包人支付违约金。若因我方工期延误，而耽误农时时，除支付上述违约金外，我方还承担因耽误农时造成的农民的全部损失。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，对我方具有合同约束力。

投标人名称：                          （盖章）

                         法定代表人或其委托代理人：            （签字）

                         日   期：                年      月      日
3、质量承诺书

________________（招标人名称）：
若我方中标，我公司将依据招标文件的“技术标准和要求”以及国家、湖北省有关土地整理项目验收标准的要求进行施工，并承诺如下：

一、质量目标：我方保证工程质量符合国家及湖北省有关土地整理项目验收合格标准。

二、质量返修措施：若施工质量未达到合格标准，我方将及时返修，如不按要求返工，发包人有权不予计量，不予支付工程款。

三、质量违约经济处罚措施：若我方施工质量未达到合格标准，影响国家对整个项目的验收，我方愿意向发包人按签约合同价的  5%  支付违约金。
四、质量保修：质量保证金为签约合同价的  5%  ，除非本工程“专用合同条款”另有约定外，其保修期限按国家保修相关标准执行。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，对我方具有合同约束力。

投标人名称：                          （盖章）

                         法定代表人或其委托代理人：            （签字）

                         日   期：                年      月      日
4、安全生产承诺书
________________（招标人名称）：
我方承诺，若中标，我方将严格执行招标文件的“技术标准和要求”、严格执行有关安全生产的法律法规、技术规范和操作规程，确保该工程安全生产目标：施工现场安全合格率100%，无安全事故。如发生任何安全事故，一切经济法律责任均由我方承担，并接受上级主管部门的处罚。

特此承诺。

投标人名称：                          （盖章）

                         法定代表人或其委托代理人：            （签字）

                         日   期：                年      月      日
5、文明施工承诺书
________________（招标人名称）：
我方承诺，若中标，我方将严格执行招标文件的“技术标准和要求”以及文明施工的规章制度和操作规程，确保工程文明施工目标达到湖北省安全文明施工标准化工地标准。如发生任何不文明施工的行为所导致的一切经济法律责任均由我方承担，并接受上级主管部门的处罚。

特此承诺。

投标人名称：                          （盖章）

                         法定代表人或其委托代理人：            （签字）

                         日   期：                年      月      日
6、项目管理机构主要人员承诺书
________________（招标人名称）：
我方参加____________（项目名称）投标。现就我方投标文件中拟派的现场项目管理机构主要人员有关事宜承诺如下：
（1）我方承诺，若中标，我方投标文件中拟派的现场项目管理机构主要人员，将在合同约定的计划开工时间前进驻施工现场，若驻施工现场的项目管理机构主要人员与我方投标文件所载不符，发包人可视为我方严重违约，可单方面终止施工合同，由此带来的损失概由我方负责。
（2）我方承诺，若中标，项目经理及项目技术负责人每月驻场工作时间不少于   20   天。贵方（或授权监理人）有权对我方项目经理和项目技术负责人到位及驻场工作情况进行考核，若发现我方项目经理或项目技术负责人月驻场工作时间不能满足   20   天的承诺，且未事先得到贵方的同意时，其驻场时间每少1天，我方愿意向发包人按   500   元/日•人 支付违约金。

我方承诺，项目经理如不按发包人要求参加工程工作例会的，我方愿意向发包人按   5000   元/次 支付违约金。

（3）我方承诺，若中标，项目经理、项目技术负责人、项目副经理（如有）、“五大员”不兼职其它项目职务，对上述人员不随意更换。若必需更换时，须经贵方同意。如若未经发包人同意擅自更换的，我方愿意向发包人按   10000   元/人•次支付违约金。

（4）我方承诺，若中标，我方有上述违约行为，导致工程施工不能正常进行或造成工程质量安全隐患，发包人可单方面终止施工合同，由此带来的损失概由我方负责。
（5）我方承诺，若中标，若我方有上述违约行为，贵方有权将该违约金从按本合同应付或将会付给我方的款项中直接扣除。
本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，对我方具有合同约束力。

投标人名称：                          （盖章）

                         法定代表人或其委托代理人：            （签字）

                         日   期：                年      月      日
7、协调工程周边关系的承诺书

（招标人名称）：
我方承诺，若我方中标，在施工过程中由我公方责协调当地村组及农户的关系，全权负责协调解决该项目关于施工实施的一切工作。在施工过程中，我方会充分考虑当地群众的生产、生活、习俗等因素，确保不影响当地群众的生产、生活、习俗，并确保不误农时，对因施工造成的农业生产停工、发生的纠纷等一切经济法律责任，均由我方负责。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，对我方具有合同约束力。
投标人名称：                          （盖章）

                         法定代表人或其委托代理人：            （签字）

                         日   期：                年      月      日
8、不拖欠民工工资承诺书

（招标人名称）：
我方如能中标承建该工程项目，将按国家有关规定支付民工工资，不拖欠降低民工工资。如若出现拖欠农民工和其他施工人员工资的违约行为，我方愿向发包人按      万元/次 支付违约金。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，对我方具有合同约束力。
投标人名称：                          （盖章）

                         法定代表人或其委托代理人：            （签字）

                         日   期：                年      月      日
9、不转包、不违法分包的承诺书


（招标人名称）：
我方在此郑重承诺：若我方中标承建__________（项目名称）____（标段名称）工程，我方将按照合同约定的工期、质量标准完成并移交全部合同工程，不转包、不违法分包合同工程。若我方有转包、违法分包行为，贵方有权终止合同，由此所造成的损失由我方全部承担。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，对我方具有合同约束力。
                     投标人名称：                          （盖章）

                         法定代表人或其委托代理人：            （签字）

                         日   期：                年      月      日
（二）需要提供的其他材料
36

_1234567890.unknown

